



2025-2026 新華學校(中學部) 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺
(暑期) 公開招標 —— 判給結果

序號	項目名稱	獲判給實體	判給金額 (澳門元)	服務期/施工 期/交貨期
1	104 室改建為課室	新致城建築工程有限公司	156,950.00	交貨期 為 50 天
2	STEM 室改建為行政室	新致城建築工程有限公司	127,322.00	交貨期 為 50 天
3	學生男廁所翻新工程(A-G-WC4)	新致城建築工程有限公司	159,970.00	交貨期 為 50 天
4	學生男廁所翻新工程(A-1-WC3)	新致城建築工程有限公司	169,698.00	交貨期 為 50 天
5	學生男廁所翻新工程(A-2-WC3)	新致城建築工程有限公司	169,698.00	交貨期 為 50 天
6	學生男廁所翻新工程(A-4-WC3)	新致城建築工程有限公司	167,788.00	交貨期 為 50 天
7	學生女廁所翻新工程(A-G-WC5)	新致城建築工程有限公司	159,600.00	交貨期 為 50 天
8	學生女廁所翻新工程(A-1-WC4)	新致城建築工程有限公司	169,808.00	交貨期 為 50 天
9	學生女廁所翻新工程(A-2-WC4)	新致城建築工程有限公司	169,548.00	交貨期 為 50 天
10	學生女廁所翻新工程(A-4-WC4)	新致城建築工程有限公司	167,598.00	交貨期 為 50 天
11	教師廁所翻新工程	新致城建築工程有限公司	354,384.00	交貨期 為 50 天
12	地面層教師廁、校長室廁所及 殘廁翻新工程	新致城建築工程有限公司	224,306.00	交貨期 為 50 天
13	社工室翻新工程	新致城建築工程有限公司	99,505.50	交貨期 為 50 天
14	南門大堂及走廊修葺工程	新致城建築工程有限公司	998,860.00	交貨期 為 50 天
15	5 樓課室走廊翻新工程	新致城建築工程有限公司	965,900.00	交貨期 為 50 天